



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Finanziato<br/>dall'Unione europea</b><br>NextGenerationEU |  <b>MINISTERO<br/>DELL'INTERNO</b> |  <b>COMUNE DI FARA VICENTINO</b><br>Provincia di Vicenza |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## COMUNE DI FARA VICENTINO

### PROVINCIA DI VICENZA

**LAVORI PER Interventi di Efficientamento Energetico con  
Sostituzione Gruppo Termico e Porte-Finestre di Facciata del  
Municipio – Anno 2021 – Primo Stralcio Lavori**

**(CUP C89J21012230001 - CIG 8889863306)**

**Importo : € 66.807,75.= + € 759,97.= per oneri per la sicurezza + IVA**

L'anno Duemilaventidue, addì Diciassette del mese di Febbraio

17/02/2022

Nella sede del Comune di Fara Vicentino

### TRA

- MASETTO Arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 2 del 18/05/2022, C.F. 93004390246;
- BASSO Imerio, nato a Gazzo (PD) il 21/10/1964 e residente a Vicenza (VI) in via Cresole n. 35 – C.F. BSS MRI64R21D956B il quale, sotto la sua responsabilità, dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualifica di Titolare della ditta I.B. di Imerio Basso, con sede legale a Polesse -Vicenza (VI) in via Cresole n. 35, P.IVA 03223330246, iscritta

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici  
di P.I. Imerio Basso*  
Via Cresole n. 35 - 36060 Polesse (VI)  
Cell. 326 2477114  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D956B  
REA 308644 • Partita IVA 03223330246

*11-05-20*

nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Vicenza al n.

03223330246;

che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

#### Premesso

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 45 del 24.05.2021 è stato conferito l'incarico professionale di Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della Sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione) e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio – Anno 2021" all'Ing. Carollo Ivano con studio tecnico in Thiene (VI), via S. Rosa n. 9, codice fiscale CRLVNI46D18D496X - P.IVA 00552010241;

- con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 31.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio – Anno 2021 – Primo Stralcio Lavori" - CUP C89J21012230001 - redatto dall'Ing. Carollo Ivano, sopraccitato con studio tecnico in Thiene (VI), il quale prevede una spesa complessiva – come da quadro economico – di € 99.998,00 di cui € 68.971,35 per lavori compresi oneri della sicurezza pari ad € 759,97 ed € 31.026,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina a contrarre n. 68 del 01.09.2021, è stata indetta la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificata dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108 del 2021, relativa all'appalto dei lavori di "Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del

*IS Impianti e Servizi Elettrici*  
di N. Invernizzi  
Via Cresola, 30 - 36100 Polesine (VI)  
Cell. 0522/47774  
Cod.Fisc. e Rec.Imp. BSS MRI 64R21 D9560  
REA 300544 - Partita IVA 05223330246

*U.M. 2021*

Municipio – Anno 2021 – Primo Stralcio Lavori” - CUP C89J21012230001 di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 31.08.2021;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 71 del 10.09.2021, si è aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di “Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio – Anno 2021 – Primo Stralcio Lavori” - CUP C89J21012230001 alla I.B. Impianti Termoidraulici ed Elettrici con sede in Via Cresole, 35 – Polesse – 36100 Vicenza - P. IVA 03223330246, per l'importo netto complessivo di € 67.567,72 (sessantasettemilacinquecentosessantasette/72) compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 759,97;

- è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) che è il n. 8889863306;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

#### **Articolo 2 (Oggetto dell'appalto)**

1. La stazione appaltante come sopra rappresentata, affida all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo ai lavori pubblici rientranti nella realizzazione dell'opera “Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio – Anno 2021 – Primo Stralcio Lavori”.

#### **Articolo 3 (Corrispettivo dell'appalto)**

1. La stazione appaltante pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici*  
*di P.I. Imenio Bassi*  
Via Cresole, 35 • 36100 Polesse (VI)  
Cell. 026 247 77 14  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS 041 64R21 D9560  
REA 308844 • Partita IVA 03223330246



adempimento del presente contratto, il corrispettivo di Euro 66.807,75.=(sessantaseimilaottocentosette/75) per i lavori + Euro 759,97 (settecentocinquantanove/97) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + l'IVA, per un importo complessivo di € 67.567,72.= + IVA, somma risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara. Il presente contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 59, c. 5-bis del D.lgs 50/2016 s.m.i e ai sensi dell'art. 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.

2. La stazione appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei Lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

#### **Articolo 4 (Anticipazione ai sensi art. 35 comma 18 D.lgs 50/16)**

1. Al presente appalto si applica l'art. 35, comma 18 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 s.m.i in materia di anticipazione pari al 30 per cento (30%) sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. La ditta appaltatrice beneficiaria decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi alla stessa imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione (ai sensi art. 35, comma 18, ultimo capoverso del D.lgs 50/2016).

#### **Articolo 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dello stesso

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici*  
*d.P.L. Imenio Basso*  
Via Cresola, 38 - 36100 Polesse (VI)  
Cell. 328.2477.114  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D956D  
P.IVA 03036440364 - Partita IVA 03036440364

*un solo foglio*



art. 3, gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente o sui conti correnti dedicati, anche non esclusivi, utilizzati per la gestione dei movimenti finanziari dell'appalto.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul c/c bancario indicato dall'Appaltatore con nota acquisita agli atti in data 14/02/2022 : Codice IBAN IT20M0200811803000040303882, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: Basso Imerio, C.F. BSSMRI64R21D956B.

2. In caso di modifiche, l'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati all'appalto, entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e che sia rispettato l'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con sub concessionari e subcontraenti.

4. L'appaltatore è tenuto a completare le fatture relative al presente contratto con gli estremi del contratto, con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente appalto e il CIG n. 888983306.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 6 (Modifica del contratto e dell'importo contrattuale)**

1. Le eventuali modifiche del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici  
di P.L. Imbriani Basso  
Via Cresole, 35 • 36100 Polesse (VI)  
Cell. 328.2477114  
P.I. 0115666044 • Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D956B  
Partita IVA 0:228990404*

*Handwritten signature/initials*



D.lgs 50/2016.

L'importo di cui all'art. 3 resta fisso e invariabile, è esclusa la Revisione dei Prezzi.

Non trova applicazione l'art. 1664 del Codice Civile.

**2.** La Stazione Appaltante, qualora nel corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016, può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali interventi, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 7 (Obblighi dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dagli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con Delibera di Giunta n. 71 del 31.08.2021.

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

a) i prezzi unitari offerti in sede di gara, inseriti nell'offerta.

b) il capitolato speciale d'appalto;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 100, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 ed il piano operativo di sicurezza;

3. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 2), che restano depositati agli atti della "Stazione appaltante".

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto e secondo le condizioni

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici*  
*di P. Immezzo*  
Via Cresole, 35 • 36100 Polesse (VI)  
Cell. 328.2477114  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D9560  
REA 308644 • Partita IVA 03223990219

*UMI - 2020 10-15*

stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e dei relativi calcoli, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle leggi e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolamentano il presente appalto.

In particolare sono applicabili le seguenti normative:

- D.M. Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto limitatamente agli articoli in vigore;
- D. Lgs 81/2008 Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. per le parti in vigore;
- D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i "Codice dei contratti pubblici";

#### **Articolo 8 (Termine di esecuzione e penali)**

**1.** L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro **70 (art. 11 Capitolato Speciale d'Appalto) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.lgs 50/2016.

**2.** La sospensione dei lavori sono disciplinate nell'art. 107 del D. Lgs 50/2016.

**3.** L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiedere la proroga, con congruo anticipo rispetto

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici  
di P. L. Invernizzi Basso*  
Via Cresole, 35 • 36100 Polesse (VI)  
Cell. 328.247.7114  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D956B  
REA 008644 • Partita IVA 0323330246

*UM sec Jth*

alla scadenza del termine contrattuale (art. 107 comma 5 D. Lgs. 50/2016). Sulla istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della istanza presso il protocollo del Comune di Thiene.

4. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori a norma dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 ovvero di proroghe concesse, è applicata una penale. L'importo complessivo della penale è determinato moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera pari al **1,00 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno all'Appaltatore.

5. Qualora nel biennio, che decorre dal collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229 c. 3 ultimo periodo del DPR 207/2010 e s.m.i.

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici  
di P. L. Invernizzi*  
Via Cresole, 35 - 36100 Polesse (VI)  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D956B  
REA 300644 • Partita IVA 0323340240

*MM 2017*





6. L'Amministrazione si riserva di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro prima che intervenga il collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo e sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

#### Articolo 9 (Risoluzione e recesso)

1. L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad  $\frac{1}{4}$  (un quarto) della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi (art. 107, comma 2 D. Lgs 50/2016).

2. Il Comune di Fara Vicentino si riserva inoltre la facoltà di procedere alla risoluzione qualora si verificano nel corso del contratto una o più delle condizioni indicate nell'art. 108, comma 1 lettere a), b), c), e d) del D. Lgs. 50/2016.

3. La Stazione Appaltante inoltre provvederà a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.lgs n. 50/2016, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs n. 50/2016.

4. In merito al recesso della Stazione Appaltante si applica quanto previsto dall'art. 48, comma 17 e l'art. 109 del D.lgs 50/2016.

*18 Impianti Termoidraulici ed Elettrici  
di P. Amelio Basco*  
Via Cresate, 35 • 36100 Povegliano (VI)  
Cell. 328-2477114  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D956B  
RFA 308644 • Partita IVA 0322330245

*un solo*

5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 10 (Foro competente)**

1. Il Foro competente è il Foro di Vicenza.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 11 (Cauzione definitiva)**

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs 50/2016, cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 1674.00.27.2799823888 rilasciata in data 11.10.2021 dalla Sace B.T. Spa Agenzia di Brescia Acc Marchesi Srl, di Euro 3.355,00.= pari al 50% del 10% dell'importo del presente contratto, ciò ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lvo n. 50/2016.

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del del D. Lgs 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs 50/2016, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione Appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Articolo 12 (Polizza Assicurativa)**

1. L'Appaltatore assume sia la responsabilità per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti opere, anche presenti, verificatisi nel corso

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici  
di P. Inerio Basso*  
Via Cresola, 35 - 36100 Polesse (VI)  
Cell. 376 2477114  
Cod.Fisc. e Reg.Imp. BSS MRI 64R21 D9569  
RITA 966944 - Partita IVA 05223390249

*UN 2020*



dell'esecuzione dei lavori, che la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

A tale scopo, ai sensi dell'art. 103 c.7 del D. Lgs 50/2016, il medesimo dispone di polizza assicurativa aziendale numero 406738497, rilasciata dalla Società AXA Agenzia Axistudio Srl di Arzignano (VI), volta alla copertura assicurativa :

a) per danneggiamento, per la somma pari a € 67.567,72.= per nuove opere (importo del contratto) e di € 67.567,72.= per opere preesistenti (importo del contratto).

b) per danni a terzi, per la somma pari a Euro 500.000,00.

La polizza prevede espressamente che la stessa comprende anche i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere, danni a cavi e condutture sotterranee.

La polizza di assicurazione di cui al presente articolo copre senza riserve alcune anche i danni causati da Ditte subappaltatrici e sub fornitori. Le garanzie indicate ai punti a) e b) così come previsto dagli schemi tipo di cui al D.M. 123/2004 non prevedono alcun scoperto e/o franchigia a carico del beneficiario, così come previsto dagli schemi tipo di cui al D.M. 123/2004, permangono fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza reca espressamente il seguente vincolo a favore della Stazione Appaltante: "La compagnia di assicurazione si obbliga a tenere valida la garanzia nei confronti dell'Ente Appaltante anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore dei lavori (contraente)". L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia ai

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici  
di P.I. Inerio Basso*  
Via Cresole, 35 - 36100 Polesse (VI)  
Cell. 828.247.114  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D956D  
PIA 306544 - Partita IVA 06228940210

*am 2015*



sensi dell'art. 103 comma 5, ultimo capoverso del DPR 50/2016.

### **Articolo 13 (Divieto di Cessione del contratto)**

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105 c. 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) del D.lgs citato.

### **Articolo 14 (Subappalto)**

1. La ditta non ha presentato, in sede di gara, la dichiarazione di subappalto.
2. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare all'art. 105 del D.lgs 50/2016.

### **Articolo 15 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)**

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D. Lgs 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L'Appaltatore, altresì, ha:
  - a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionale ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici  
di P.L. Invernizzi-Basso*  
Via Cresole, 35 - 36100 Polesse (VI)  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D0560  
PIA 300544 - Partita IVA 0522330216

*CM 2010*



paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
4. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui agli art. 30 e 105 del D.lgs 50/2016.

#### Articolo 16 (Clausole di legalità e codice di comportamento)

1. L'Appaltatore si impegna, a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9.1.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e normativa sopravvenuta in materia. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Fara Vicentino nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'Appaltatore si impegna e si obbliga, nell'esecuzione del presente appalto, a

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici  
di P.L. Impegno Basso*  
Via Cresole, 35 • 36100 Polesse (VI)  
Cell. 328.2477114  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D9567  
REA 308644 • Partita IVA 05223330242

*MM-AB*



rendere edotto il proprio personale al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Fara Vicentino, approvato con delibera di G.C. n. 169 del 17.12.2013, in quanto gli stessi si intendono applicati anche ai dipendenti dell'Appaltatore con la conseguenza, in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici, della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Le parti si danno reciprocamente atto che il predetto Codice di Comportamento è disponibile sul sito internet del Comune di Fara Vicentino nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali".

#### **Articolo 17 (Domicilio dell'Appaltatore)**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Stazione Appaltante, ubicata a Fara Vicentino (VI) in via R. Arnaldi, 1.

#### **Articolo 18 (Spese contrattuali, imposte e tasse)**

1. L'Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici approvato con D.M. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico della "Stazione Appaltante".
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le imposte di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.
3. L'imposta di bollo è assolta con il deposito da parte dell'Appaltatore di n. 4 marche da bollo di € 16,00 (sedici) che vengono apposte sul presente contratto, conservato agli atti dell'Ufficio Contratti del Comune di Fara Vicentino.

#### **Articolo 19 (Interpretazione del contratto)**

*18 Impianti Termoidraulici ed Elettrici  
di P. L. Mario Basso*  
Via Gressole, 35 • 36100 Polesse (VI)  
Cell. 328.2477114  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D9560  
P.A. 300644 • Partita IVA 05223300212

*all'atto di*

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.


**Articolo 20 (Informativa e Responsabile Interno del trattamento dei dati personali)**

1. L'Appaltatore ha preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, nel sito web del Comune di Fara Vicentino.

2. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che "titolare" del trattamento è il Comune di Fara Vicentino con sede in via R. Arnaldi n. 1 – 36030 Fara Vicentino (VI), e che relativamente agli adempimenti inerenti al contratto il Responsabile dell'Area Tecnica è l'arch. Stefano Masetto.

Letto confermato e sottoscritto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio arch. Stefano Masetto



L'appaltatore Ditta I.B. (il Titolare Imerio Basso)

\_\_\_\_\_

*IB Impianti Termoidraulici ed Elettrici*  
*di P.I. Imerio Basso*  
Via Cresole, 35 • 36100 Polesse (VI)  
Cell. 328.2477114  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. BSS MRI 64R21 D956D  
REA 300644 • Partita IVA 05223330246