



COMUNE DI FARA VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 26 DEL 01-04-2016

REGISTRO GENERALE N. 57 DEL 11-04-2016

OGGETTO: Lavori di "CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO E DELLA PIAZZA DI SAN GIORGIO DI PERLENA" - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Green Walls Costruzioni S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e la Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2016-2018;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 25.02.2016, con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio 2016;

DATO ATTO che dal 01.01.2016 tutti gli Enti Locali sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio armonizzati, che assumono quindi valore giuridico ed autorizzatorio, sulla base del Dlgs. n. 126/14, con il quale sono state definite le misure integrative e correttive del Dlgs. n. 118/11, recante la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro Organismi;

RICHIAMATO il nuovo principio di competenza potenziata secondo il quale gli impegni e gli accertamenti sono imputati nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 141 del 11.10.2011 veniva approvato lo studio di fattibilità dei lavori di "*Consolidamento movimento franoso del piazzale del monumento di San Giorgio di Perlena*" redatto dall'arch. Stefano Masetto, responsabile dell'Area Tecnica del comune di Fara Vicentino il quale prevede una spesa complessiva di € 156.000,00 ;
- con D.G.R.V. n. 1580 del 31.07.2012 "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 Euro – Anno 2012 – Primo programma di riparto 2012 (L.R. 27/2003 art. 50) la Regione Veneto, sulla scorta dell'istanza del Comune di Fara Vicentino in data 08.06.2012 prot. n. 4939, ha stabilito il contributo a favore del Comune di Fara Vicentino per la realizzazione dell'opera pubblica di "*Consolidamento e riqualificazione del parcheggio e della piazza di San Giorgio di Perlena*" pari ad € 100.000,00 su una spesa ritenuta ammissibile di € 129.800,00 ;
- la nota della medesima Regione Veneto-Direzione Lavori Pubblici- in data 22.08.2012 prot. n. 382074/630103 Class E.330.20.5, pervenuta al protocollo comunale al n. 6892 del 28.08.2012, elenca la documentazione che il Comune dovrà presentare entro la data del 15.11.2012, al fine di beneficiare del contributo assegnato, tra cui il progetto dei lavori, almeno a livello preliminare, ed il relativo provvedimento di approvazione;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 98 del 11.09.2012 con la quale è stato affidato all'Ing. Lain Michele di Malo l'incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, contabilità lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all'opera pubblica di "*Consolidamento e riqualificazione del parcheggio e della piazza di San Giorgio di Perlena*", per il corrispettivo di € 15.650,00 al netto di contributi previdenziali ed IVA, quindi per una spesa complessiva di € 19.693,96;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 146 del 13.11.2012 mediante la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "*Consolidamento e riqualificazione del parcheggio e della piazza di San Giorgio di Perlena*" redatto dall'ing. Lain Michele, depositato agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 8417 del 22.10.2012 e successiva integrazione (a seguito di richiesta di modifiche da parte del RUP) depositata agli atti con il prot. n. 8980 del 13.11.2012, per un importo complessivo di € 156.000,00 di cui € 110.000,00 per lavori, € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO:

- che per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica connessi al patto di stabilità, non era stato possibile approvare il progetto esecutivo dei lavori redatto dall'ing. Lain Michele e depositato agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 1085 del 12.02.2013, e quindi procedere con l'affidamento dei medesimi;

- che l'art. 35 del D.D.L. Legge di stabilità 2016 prevede l'abrogazione del patto di stabilità a partire dal 2016, con contestuale introduzione del saldo finale di competenza potenziata non negativo;
- che il suddetto D.D.L. prevede, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, sia considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;
- che le spese del titolo II finanziate con l'avanzo di amministrazione, per le quali sono state avviate le procedure di affidamento entro il 31.12.2015, confluendo nel relativo FPV dell'opera dell'anno 2015, sono riportate nel FPV in entrata in c/capitale dell'anno 2016 a finanziamento dell'opera stessa contabilizzata nel medesimo anno, e tutto questo non va ad incidere negativamente sul pareggio di bilancio;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 17.11.2015 è stata quindi adottata la modifica al Piano Triennale 2015-2017 ed Elenco Annuale 2015 dei lavori pubblici sulla base degli schemi tipo allegati al D.M. 21.6.2000, inserendo l'intervento di "*Consolidamento e riqualificazione del parcheggio e della piazza di San Giorgio di Perlina*" tra gli interventi di importo superiore ai 100.000,00 Euro da realizzare durante l'anno 2015 e stanziando per la realizzazione dello stesso la somma di Euro 180.000,00;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 184 del 28.11.2015 mediante la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Consolidamento e riqualificazione del parcheggio e della piazza di San Giorgio di Perlina*" redatto dall'ing. Lain Michele, depositato agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 1085 del 12.02.2013 e successiva modifica in data 16.11.2015 - relativa alla revisione dei prezzi delle singole categorie di lavorazioni e/o forniture -, il quale prevede un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 122.000,00 per lavori, € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 54.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTI gli atti della gara d'appalto espletata, per conto del Comune di Fara Vicentino, dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, ed in particolare :

- la determina a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n.120 del 03.12.2015 mediante la quale è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lvo n. 163/2006 secondo la procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del medesimo decreto;
- la lettera di invito prot. N. 87039 del 23.12.2015 della Provincia di Vicenza avente ad oggetto "Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Fara Vicentino CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO E DELLA PIAZZA DI SAN GIORGIO DI PERLENA (CIG 650535873E , CUP C88C12000160006). Invito a procedura negoziata";
- il Verbale di apertura delle offerte relative alla procedura negoziata dell'appalto in argomento svolta dalla Provincia di Vicenza – Stazione unica Appaltante per conto del Comune di Fara Vicentino, Prot. N. 10763 della Provincia di Vicenza, dal quale risulta che l'aggiudicatario provvisorio della gara d'appalto è la ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in Gambellara, via Torri di Confine n. 3, P.IVA 02583110248, con un ribasso offerto del 4,530% e quindi per un importo contrattuale di € 121.663,12 (centoventunomilaseicentosessantatre/12) compresi il costo per il personale di € 26.263,16 e gli oneri per la sicurezza di € 4.000,00 oltre agli oneri fiscali;
- la comunicazione della Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante prot. N. 21647 del 30.03.2016 avente ad oggetto "*Procedure negoziate svolte dalla Provincia di Vicenza in*

qualità di S.U.A. per conto del Comune di Fara Vicentino. Controlli AVCPass – conclusione procedimenti di gara” pervenuta al Comune di Fara Vicentino con il prot. N. 2243/30.03.2016, dalla quale risulta che sono state verificate le seguenti posizioni della ditta Green Walls Costruzioni S.r.l.:

1. certificati di visura Casellario Giudiziale rilasciati dal Ministero della Giustizia
2. certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dal Ministero della Giustizia
3. visura al registro delle imprese rilasciato da Infocamere
4. certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
5. estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 163/2006 rilasciato dall’Anac;

risulta inoltre che le suddette verifiche sono state espletate anche nei confronti della ditta Dalla Gassa S.r.l. di Cornedo Vicentino quale ditta 2 ^ classificata nella procedura di gara esperita dalla Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante;

VERIFICATO inoltre che la ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC On Line acquisito dal Comune di Fara Vicentino alla data del 31.03.2016, agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale;

ATTESA l’urgenza di procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui trattasi, ciò anche in considerazione della necessità di realizzare e rendicontare quanto prima l’intervento alla Regione Veneto ai fini dell’erogazione del citato contributo regionale;

RICHIAMATO l’art. 122 comma 7 del D.Lvo n. 163/2006 il quale recita ”I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all’articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1.”;

RITENUTO aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori di “CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO E DELLA PIAZZA DI SAN GIORGIO DI PERLENA” alla ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in Gambellara, via Torri di Confine n. 3, P.IVA 02583110248, per l’importo netto complessivo di € 121.663,12 compresi il costo per il personale pari ad € 26.263,16 e gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.000,00 ;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il n. 650535873E mentre il Codice Unico di progetto (CUP) è il n. C88C12000160006;

VISTI il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni ed il “Regolamento di attuazione ed esecuzione” di cui al D.P.R. 15.10.2010 n. 207;

ACQUISITO preventivamente il visto favorevole attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

ASSUNTI i pareri di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Generale;

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art.11 del D.Lvo n. 163/2006, l'appalto dei lavori di "CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO E DELLA PIAZZA DI SAN GIORGIO DI PERLENA" alla ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in Gambellara, via Torri di Confine n. 3, P.IVA 02583110248, per l'importo netto complessivo di € 121.663,12 compresi il costo per il personale pari ad € 26.263,16 e gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.000,00 IVA esclusa, quindi pari ad un ribasso offerto del 4,530% sull'importo posto a base di gara ribassabile (€ 95.736,84);
2. di dare atto che la somma di € 180.000,00 necessaria alla realizzazione dei lavori (compresi gli onorari per la direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza ed ogni altra spesa afferente l'esecuzione dei lavori) trova copertura per € 30.000,00 al capitolo 3514, all'impegno finanziato da F.P.V. n. 326/2015 e per € 150.000,00 al capitolo 3468, all'impegno finanziato da F.P.V. n. 325/2015;
3. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il n. 650535873E mentre il Codice Unico di progetto (CUP) è il n. C88C12000160006;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

VISTO FAVOREVOLE

per la copertura finanziaria

Il Responsabile Area Finanziaria/Amministrativa

Dott.ssa Strazzabosco Sabrina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Masetto Stefano

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

SPESA:

<i>importo</i>	<i>missione</i>	<i>programm a</i>	<i>titolo</i>	<i>macroaggregat o</i>	<i>anno di imputazione</i>	<i>capitolo</i>	<i>codice conto finanziario</i>	<i>IMPEGNO</i>
180.000,00	10	5	2	2	2016	3468	10.05-2.02.01.09.014	325/2015
30.000,00	10	5	2	2	2016	3514	10.05-2.02.01.09.012	326/2015

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
(Strazzabosco dott.ssa Sabrina)

Fara Vicentino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.M. n. 100 del 2004.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cecchetto Maria Teresa)

ESECUTIVITA'

- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.
- IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA per dichiarazione del responsabile del servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cecchetto Maria Teresa)